ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проектной сметной документации по объекту:  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на земельном Участке по ул. Северной, г. Углич, Ярославской области».

      Сметная документация составлена на основании «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации» МДС81-35.2004 (утверждена постановлением Госстроя РФ № 15/1 от 09.03.2004г.) по государственным, территориальным сметным нормативам. Представленный Сводный сметный расчет предназначен для определения инвестиций и является инвесторской сметой для определения начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Сметная документация выполнена в программе «Гранд Смета» и составлена в сметно-нормативной базе  СНБ-2001 Ярославской области  (редакция 2009-2010гг.), утвержденной Министерством регионального развития РФ. Стоимость автомобильных перевозок и сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы приняты по ФССЦ-2001 (из федеральной нормативной базы ФСНБ-2001 с дополнениями и изменениями в редакции 2011 г). 
Пересчет сметной документации в текущие цены выполнен базисно-индексным методом с применением  расчетных коэффициентов пересчета сметной стоимости для Ярославской области по состоянию на июнь 2013г., согласованных письмом Департамента строительства Ярославской области от 27.06.2013г. № 03-11/165. Для определения стоимости оборудования, взятого по прайс-листам, применялся индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2013г., рекомендованный письмом министерства регионального развития РФ от 29.07.2013г. № 13478-СД/10.
Нормативы накладных расходов и сметной прибыли, в локальных сметах, определены по видам строительных и монтажных работ согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), а так же письма Росстроя «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18.11.2004г. № АП5536/06, письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:

- временные здания и сооружения - 1,8% (ГСН-81-05-01-2001 п. 4.2);

- дополнительные затраты на проведение работ в зимнее время – 1,5*1,1=1,65% (ГСН81-05-02-2007 п. 11.4);

- добровольное страхование - 1% (МДС 81-35.2004 прил.8, п.9.9);

- строительный контроль - 2,14% (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468);

- авторский надзор - 0,2% (МДС 81-35.2004 прил.8, п.12.3);

- непредвиденные затраты - 2% (МДС 81-35.2004 п.4.96);

- НДС - 18% (МДС 81-35.2004 п.4.100).

Стоимость в базовом уровне цен составляет 18314,25 тыс. руб., в т.ч.:

Строительные работы - 9957,80 тыс. руб.

Монтажные работы – 946,36 тыс. руб.

Оборудование – 6108,10 тыс. руб.

Прочие – 1301,99 тыс. руб.

Стоимость в текущем уровне цен по состоянию на июнь 2013г. составляет 100592,34 тыс. руб., в т.ч.:

Строительные работы – 63285,54 тыс. руб.

Монтажные работы – 6042,40 тыс. руб.

Оборудование – 24056,98 тыс. руб.

Прочие – 7207,42 тыс. руб.
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