

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО

Директор Адыгейского филиала ЗАО "МЕТТЭМ-Строительные технологии"

Сколов А.Ю.

2010 г.

Сводный сметный расчет в сумме 107492,692 тыс.руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ "УКС г. Майкопа"

Аспидов И.П.

2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство детского сада на 240 мест в кв.179-а ул. Димитрова 22 г.Майкоп Республики Адыгея

(наименование стройки)

В соответствии с муниципальным контрактом №25 от 2.08.2010 г.

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2010 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01и	Объектная смета	11857,927	981,516	1394,123	22,589	14256,155
		Итого по Главе 2	11857,927	981,516	1394,123	22,589	14256,155
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-02-00	Наружное электроснабжение	45,994	232,98			278,974
		Итого по Главе 4	45,994	232,98			278,974
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-04-00	Наружное водоснабжение и канализация	222,035				222,035
4	06-03-00	Теплосеть	1239,331	9,68			1249,011
		Итого по Главе 6	1461,366	9,68			1471,046
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-05-00	Благоустройство	777,971				777,971
6	07-06-00	Навесы тентовые	352,344				352,344
		Итого по Главе 7	1130,315				1130,315
		Итого по Главам 1-7	14495,602	1224,176	1394,123	22,589	17136,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН 81-05-01-2001 п.4.2	Временные здания и сооружения -1,8%	260,921	22,035			282,956

Строительство детского сада на 240 мест в кв.179-а ул. Димитрова 22 г.Майкоп Республики Адыгея

		в т.ч. Возврат материалов 15%					42,443
		Итого по гл.8	260,921	22,035			282,956
		Итого по главам 1- 8	14756,523	1246,211	1394,123	22,589	17419,446
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН 81-05-02-2001 п.11.4	Зимнее удорожание -0,5%	73,783	6,231			80,014
10		Средства на страхование строительных рисков 1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	73,783	6,231	0,000	0,000	80,014
		Итого по Главам 1-9	14830,305	1252,442	1394,123	22,589	17499,460
Непредвиденные затраты							
14		Непредвиденные расходы 2%	296,606	25,049	27,882	0,452	349,989
		Всего по сводному расчету	15126,912	1277,491	1422,005	23,041	17849,449
		в т.ч. Возврат материалов 15%					42,443
15	Приложение 1 к письму Минрегиона России от 26.05.2010 №220030-ВТ/08	Перевод к 2 кв 2010 г. К (СМР)- 5,29 К (оборудование)-2,97 К(прочих работ)- 4,03	80021,36215	6757,927751	4223,356216	92,8543434	91095,50046
16	ИДС 18%		14403,84519	1216,426995	760,2041189	16,71378181	16397,19008
		Всего по сводному сметному расчету к оплате	94425,20733	7974,354747	4983,560335	109,5681252	107492,6905

Директор Адыгейского филиала ЗАО "МЕТТЭМ-СТ"

Главный инженер МУ "УКС г. Майкопа"

Технадзор

Сметчик

Экономист

Соколов А.Ю.

Замятин Н.И.

Неккер В.Л.

Скорик Т. В.

Зеленко Е.В.