
Estimate 1.8 Форма № 1

Заказчик

Сводный сметный расчет в сумме 81 483,42 тыс. руб.

Составлен в ценах по состоянию на 2кв. 2015г.

cтроительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели и 

инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории 

строительства

1 Письмо №оп-698 от 

24.05.2013

Разбивка наружных сетей 53,419/1,18 45,27 45,27

Итого по главе 1: 45,27 45,27

Глава 2. Основные объекты строительства

4 ОС-02-01 Детский сад на 120 мест 39 369,37 7 261,63 7 690,25 54 321,25

Итого по главе 2: 39 369,37 7 261,63 7 690,25 54 321,25

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

5 ОС-04-02 Сети энергоснабжения (КЛ-0,4кВ, наружное 

освещение)

290,80 208,51 499,31

Итого по главе 4: 290,80 208,51 499,31

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 

связи
6 УПСС прил.8 Телефонизация 99,11 99,11

Итого по главе 5: 99,11 99,11

Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории
8 ОС-07-05 Объекты благоустройства (покрытие, 

озеленение, маф, ограждение)

6 112,08 6 112,08

Итого по главе 7: 6 112,08 6 112,08

Итого по главам 1-7: 45 772,25 7 569,25 7 690,25 45,27 61 077,02

Индексы:

Итого:

Глава 8. Временные здания и сооружения

9 ГСН 81-05-01-2001 п 4.2 Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 1,8*0,8 1,8%

929,12 170,27 1 099,39

                                    ООО  "МЕТТЭМ-Строительные  технологии" 111116 , г.Москва, ул .Энергетическая , д.12  корп.2 

Детский сад на 120 мест по адресу: г.Тула, Советский район, ул.Тульского рабочего полка

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ССР-1

(наименование стройки)

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.

№ п.п.

Сметная стоимость, тыс.руб.

(наименование организации)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главе 8: 929,12 170,27 1 099,39

Итого по главам 1-8: 46 701,37 7 739,52 7 690,25 45,27 62 176,41

Глава 9. Прочие работы и затраты

10 ГСН 81-05-02-2007 т.4,п.11.4, 

IV темп.з.

Дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 

1,5%

788,21 144,44 932,65

11 Письмо №НЗ-3942/07 от 

18.07.2002г.

Страхование строительных рисков 1% 621,76 621,76

12 09-06-01 Пусконаладочные работы 1 409,95 1 409,95

Итого по главе 9: 788,21 144,44 2 031,71 2 964,36

Итого по главам 1-9: 47 489,58 7 883,96 7 690,25 2 076,98 65 140,77

Глава 10. Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль
14 Постановление №468 Строительный контроль 1,93% 1 257,22 1 257,22

Итого по главе 10: 1 257,22 1 257,22

Итого по главам 1-10: 47 489,58 7 883,96 7 690,25 3 334,20 66 397,99

Глава 12. Проектные и изыскательские 

работы
15 МДС81-35.2004 п.4.91 Авторский надзор 0,2% 132,80 132,80

Инженерные изыскания 667,40 667,40

16 Проектные работы 1 800,00 1 800,00

17 Экспертиза проекта 314,40 314,40

Итого по главе 12: 2 914,60 2 914,60

Итого по главам 1-12: 47 489,58 7 883,96 7 690,25 6 248,80 69 312,59

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты

18 МДС81-35.2004 п.4.96 2% 636,36 195,48 153,81 400,60 1 386,25

Итого: 48 125,94 8 079,44 7 844,06 6 649,40 70 698,84

Налоги

19 ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ НДС, 18% 7 341,25 1 232,46 1 196,55 1 014,32 10 784,58

Итого: 55 467,19 9 311,90 9 040,61 7 663,72 81 483,42

Всего по сводному сметному расчету: 55 467,19 9 311,90 9 040,61 7 663,72 81 483,42

Возвратные суммы:

Руководитель проектной организации С.Власкин

Главный инженер проекта А.Солдатенков

Строительный объем 11 565,00 м3

Стоимость 1 м3 7 045,69 руб.

Общая площадь 2 983,54 м2

Стоимость 1 м2 27 310,99 руб.

Стоимость 1 места 679 028,50 руб.
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